

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и
реализации проектов ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»**



Камбаров М.А.

« 5 » апрель 2023 год

Техническое задание

**на проведение экспертизы промышленной безопасности рабочего
проекта подбъекта «Отдельная автоматизированная промышленная
нитка на ГРС “Нурафшон Турон Диёри” для газоснабжения оптовых
потребителей» в рамках реализации проекта «Обустройство нефтяных
скважин на месторождении «Бостон» с использованием
пароциклической обработки TWG»**

Ташкент 2023 год

1. Объект	«Отдельная автоматизированная промышленная нитка на ГРС “Нурафшон Турон Диёри” для газоснабжения оптовых потребителей» в рамках реализации проекта «Обустройство нефтяных скважин на месторождении «Бостон» с использованием пароциклической обработки TWG»
2. Местоположения объекта	Республика Узбекистан, Андижанская область
3. Заказчик проекта	ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi», г. Ташкент, чиланзарский район, Тирсакобод МФЙ, Бунёдор кучаси, 47-уй
4. Целевое назначение работ	«Отдельная автоматизированная промышленная нитка на ГРС “Нурафшон Турон Диёри” для газоснабжения оптовых потребителей»
5. Основание для проектирования	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.12.2019 года №1002 «О мерах по дальнейшему увеличению добычи нефти на месторождении с трудноизвлекаемыми запасами и объёмов переработки углеводородного сырья»
6. Нормативные требования	<ul style="list-style-type: none"> – Закона Республики Узбекистан за № ЗРУ 57 от 29.09.2006г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Постановлениями Кабинета Министров РУз; – №271 от 10.12.2008 года «О дополнительных мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – №784 от 02.10.2018 г. «О порядке проведения экспертизы промышленной безопасности и выдачи заключения экспертизы».
7. Вид работ	Проведение экспертизы промышленной безопасности рабочего проекта
8. Источник финансирования	Собственные средства заказчика
9. Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> – РП «Отдельная автоматизированная промышленная нитка на ГРС “Нурафшон Турон Диёри” для газоснабжения оптовых потребителей»; – техническое задание на проектирование; – технические условия на подключение к инженерным сетям.

10. Основные работы	<ul style="list-style-type: none"> – проведение экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации проектов; – срок предоставления предварительных замечаний Заказчику 3 рабочих дня после подписания договора; – срок выполнения работ 7 рабочих дней после подписания договора.
11. Требования к исполнителю	<p>Предоставить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – копию аккредитации; – полный список экспертов и документ удостоверяющий их опыт работы (копия диплома и трудовой книжки); – достаточный опыт работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации нефтегазовых и промышленных объектов (от 1 года и выше);
12. Прочие требования	После проведения конкурсных процедур предоставить список контрагентов и все необходимые документы на техническую оценку специалистам Управление Планирования Капитальных Вложений и Инжиниринга
13. Сроки выполнения работ	7 рабочих дней с даты заключения договора.

Согласовано:

Управление ПКВиИ

Начальник управления ПКВ и И
Турсунов С.Н.



**Начальник службы проектов и
подготовки ПСД**
Кулмирзаев Ш.Н.



Начальник отдела инжиниринга и архитектуры
Акбаров Д.Б.



**Главный специалист по строительству
отдела инжиниринга и архитектуры**
Эшонхужаев А.А.



Управление ПБ, ОТ и ООС

Начальник управление ПБ, ОТ и ООС
Салихов Д.И.

