
Заказчик: ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» 

 

Назначение: физическая защита пункта хранения склада ЗРИ  УПГР  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на строительство ограждения (забора) на производственной базе УПГР в г. Бухара 

 

1. Общие положения: 

Устройство ограждения (забора) территории УПГР  ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» из 

строительных оштукатуренных шлакоблоков. 
Забор должен ограждать контейнер с размерами 2,5 х 6,0 м. и примыкать с двух сторон к 

имеющемуся строениям. 

 

2. Место проведения работ: г. Бухара, ул. Халклар Дустлиги, д. 208. 

 

3. Основные требования к объекту строительства: 

Внешние размеры ограждения (забора) 6,0 х 9,0 м 

Количество возводимых сторон: 2 стороны 

- длина 9,0 м 

- ширина* 6,0 м 

*по ширине - установка ворот  

Высота ограждения (забора) 3,0 м 

Материал стен Шлакоблок 400х200х200 

Проём (ворота) Двухсекционные распашные 

Материал ворот Проф. труба, профнастил 

Ширина / высота ворот 3,0 / 3,0 м 

Наружное освещение Прожектор 3 шт. 

Заземление объекта  

Бетонированная площадка для разгрузки 6,0х4,0 м 

Профнастил для ограждения от соседней территории 6,0 х1,5 м 

 

4. Основные этапы работ и требования к материалам: 

Основные этапы работ  

Фундамент (армированный) 15 м 

Сердечник (высота 3 м) 7 шт 

Сейсмопояс (армированный) 15 м 

Укладка шлакоблоков 410 шт 

Штукатурка 81 м2 

Бетонирование площадки (армированная)  

(6х4 м) 

24 м2 

Сварка каркаса ворот, покраска, монтаж ворот  

Покраска стен 81 м2 

Электромонтажные работы: монтаж электрического 

силового кабеля, установка прожекторов освещения 

и выключателей. 

 

Заземление объекта 18 м 

Копка траншеи для коммуникаций 150мх5мх0,2м 150 м 

Установка ограждения от соседней территории (из 

профнастила)  

 

6,0х1,5 м 

  

  

  

  



Наименование Материал 

Фундамент ленточный 400х200, 15 м Бетон М-200 

Армирование (Армкаркас), 15 м АIII 12ø  и   АI 6ø 

Сердечник (h-3 m), 7 шт  

Арматура АIII 12ø 

Бетон Бетон М-200 

Стены Шлакоблок 400х200х200 

Сейсмопояс, 15 м  
Арматура АIII 12ø 

Бетон Бетон М-200 

Штукатурка цементно-песчаная, 162 м2  

Песок  

Цемент  

Электроосвещение, 30 м  

Прожектор 3 шт. 

Электрокабель 2х2,5 30 м 

Выключатель (уличного исполнения) 1 шт. 

Заземление, 18 м  

Шина 4х40 Полоса 4х40 
Арматура круг. 9 м  АI 16ø 

Площадка бетонированная 6х4 м  
Бетон  Бетон М-150 

Арматура АIII 12ø 

Ворота распашные двухстворчатые  

Профиль труба 40х40  

Профнастил  

Шарнир Дверные петли 

Покраска стен, 162 м2 Краска водоэмульсионная 

Ограждение от соседней территории Профнастил 6,0х1,5 м 

 

5. Необходимые материал, оборудование и инструменты предоставляет Исполнитель 

работ (Подрядчик).  

 

6. Сроки выполнения работ:  

Сроки выполнения работ – 7 дней  с момента подписания договора 

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ. 

 

7. Правила контроля и приемки работ: 

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком.  

После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ, который 

подписывается  Подрядчиком и Заказчиком. 

 

8. Гарантия исполнителя работ: 

Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 

Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки. 

Срок гарантии на выполненные работы 3 (три) года. 
 

Согласовал: 

Начальник УПГР                                                                                                                    Сагатдинов Э.Л. 

 

Разработал: 

Главный инженер УПГР                                                                                                         Саяхов А.Р.  



 

 

 

Приложение 1 

 

Схема размещения объекта  

 


